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Kontrakt na rok 2026 

 uzavretý  

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy 

Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest  

(ďalej len „kontrakt“) 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej 

republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  PhDr. Juraj Lovásik, MPH, generálny tajomník služobného úradu  

 poverený ministrom dopravy Slovenskej republiky v Organizačnom 

poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať              

o kontrakte:                              Mgr. Peter Tvrdoň, PhD., poverený vykonávaním funkcie 

generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií 

 Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                  

(ďalej len „MD SR“) 

a 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte:                                             Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku investičných projektov 

a prevádzky 

 Ing. Renáta Pinková, riaditeľka úseku ekonomiky  

                  

(ďalej len „SSC“, MD SR a SSC ďalej len „účastníci kontraktu“)     

                                                   

 

Úvodné ustanovenie 

 

Kontrakt je zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002  plánovacím a organizačným 

dokumentom vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MD SR a SSC v oblasti 

vykonávania činností SSC a ich financovania, v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou a v  rozsahu 

finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte SSC v rozpočtovom roku 2026. SSC je rozpočtovou 

organizáciou v priamej riadiacej pôsobnosti MD SR, ktorá je svojim rozpočtom napojená na rozpočet 

rozpočtovej kapitoly MD SR. 

 

Článok I 

Doba trvania kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026. 

 

Článok II 

 Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. MD SR sa zaväzuje včas písomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV kontraktu 

a ich financovania.  
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2. MD SR bude organizovať pravidelné stretnutia účastníkov kontraktu spravidla na mesačnej báze  

(s prihliadnutím na prevádzkové možnosti účastníkov kontraktu), na ktorých sa okrem iného bude 

vyhodnocovať aj plnenie Kontraktu na rok 2026 a Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho 

rozpočtu na rok 2026 (ďalej len „Špecifikácia“). 

 

3. MD SR je oprávnené:  

a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov 

poskytnutých podľa tohto kontraktu, 

b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete 

ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby, 

c) požadovať od SSC najmä: 

- podklady k vedeniu a aktualizácii Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“), 

- podklady pre vypracovanie záverečného účtu, 

- podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry, 

- podklady k návrhu rozpočtu na roky 2027 - 2029, 

- podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov, 

- podklady pre spracovanie odhadov očakávaných výdavkov Programu Slovensko (ďalej len „P SK“), 

- podklady  týkajúce sa realizácie rozpočtu a hodnotenia jeho plnenia  (informácie o čerpaní rozpočtu 

vrátane komentáru),  

- podklady k očakávanému skutočnému čerpaniu výdavkov k 31. 12. 2026, spolu s príslušným 

komentárom, 

- údaje podľa § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 523/2004 Z. z.“), 

- ostatné údaje a informácie v MD SR požadovanej štruktúre a rozsahu, 

d) vykonávať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. úpravy schváleného rozpočtu SSC na rok 2026 a 

v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4. MD SR zaujíma: 

a) stanovisko k písomnej žiadosti SSC na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov uvedených  

v článku III a IV kontraktu po dobu jeho platnosti, s výnimkou tých zmien účelu použitia finančných 

prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR, ktoré vykonáva výlučne MD SR. 

 

5. SSC sa zaväzuje: 

a) v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV 

kontraktu, 

b) v stanovených termínoch a požadovanej kvalite predkladať údaje a informácie podľa odseku 3 písm. 

c) tohto článku kontraktu, 

c) dodržať rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2026 uvedených v článku III kontraktu, 
vrátane ich následných zmien vykonaných postupmi uvedenými v tomto kontrakte, a to na základe 

rozpočtových opatrení MD SR, MF SR podľa odseku 3 písm. d) a úpravami schválenými  

podľa odseku 4 písm. a) tohto článku,   

d) neprekročiť limit verejných výdavkov na rok 2026 určený pre SSC uvedený v prílohe č. 6 kontraktu, 

vrátane zmien limitu verejných výdavkov schválených MD SR a MF SR, 

e) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť ciest vo vlastníctve štátu a správe SSC a organizáciu 

ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností správcu 

pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 

sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených 

finančných prostriedkov v roku 2026 na daný účel,  

f) hospodárne, účelne, účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie 

všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v Špecifikácii v rozsahu rozpisu záväzných 

ukazovateľov na rok 2026 vrátane jeho úprav a refundovaných finančných prostriedkov, 

g) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC podľa článku V kontraktu, 
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h) osobám oprávneným konať vo veciach kontraktu za MD SR zasielať v dostatočnom časovom 

predstihu na mailovú adresu scdpk@mindop.sk pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné 

stavby hradené z kapitálových výdavkov v gescii SSC a zasielať záznamy z vyššie uvedených 

činností najneskôr do 20 (dvadsať) kalendárnych dní od ich uskutočnenia na mailovú adresu 

scdpk@mindop.sk, 

i) predkladať MD SR písomné žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov počas doby 

platnosti kontraktu a Špecifikácie, a to písomne na sekciu rozpočtu a financovania a elektronicky  

na mailové adresy scdpk@mindop.sk, srf@mindop.sk. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny, 

ktorými sa nemenia záväzné ukazovatele uvedené v článku III kontraktu a v Špecifikácii. V písomnej 

žiadosti musí byť uvedený dôvod požadovanej zmeny z hľadiska vecného a finančného, ako aj 

ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MD SR. V prípade, ak žiadosť neobsahuje požadované 

údaje potrebné na zaujatie stanoviska MD SR, MD SR do 10 (desať) pracovných dní od doručenia 

žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov písomne požiada o ich doplnenie a stanoví 

lehotu na doplnenie žiadosti. Bez prechádzajúceho súhlasu MD SR nie je SSC oprávnená použiť 

finančné prostriedky na iný ako stanovený účel. 

j) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z predchádzajúcich období z P SK môže SSC použiť 

len v súlade s podpísanou Špecifikáciou a jej aktualizáciami na: 

 prípravu a realizáciu stavieb a vysporiadanie starých stavieb v prevádzke (prvok 0530201); 

 prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (prvok 0530209); 

 financovanie neoprávnených nákladov projektov P SK (prvok 053020A); 

 rekonštrukciu a modernizáciu mostných objektov na cestách I. triedy (prvok 053020G); 

 správu a réžiu (prvok 0530101). 

 

6. SSC je oprávnená:  

a) predkladať MD SR opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2026 dohodnutých 

v Špecifikácii, 

b) predkladať návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu 

v súlade s článkom II odseku 5 písm. i) kontraktu,  

c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, 

záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.). 

 

7. SSC je hospodárení s verejnými prostriedkami povinná dodržiavať najmä zákon č. 523/2004 Z. z., zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok III 

Rozpočet na rok 2026 

 

1. Výška rozpočtu SSC na rok 2026 je stanovená v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 492/2025 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028, ktorým bol schválený návrh rozpočtu verejnej správy na 

roky 2026 – 2028 a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre SSC na rok 2026 

nasledovne: 

a) Príjmy                555 000,00 Eur 

b) Výdavky          94 083 430,00 Eur 

z toho: 

bežné výdavky  (zdroj 111)                               93 813 430,00 Eur 

kapitálové výdavky (zdroj 111)                                         270 000,00 Eur 

 

2. Výdavky podľa odseku 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v programovej štruktúre nasledovne: 

 

mailto:scdpk@mindop.sk
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Program 
Ekonomická 

klasifikácia  

Schválený rozpočet 

 k 1.1.2026 

 0530101 Správa a prevádzka SSC 

 600 18 420 943,00 

 700 20 000,00 

Spolu  18 440 943,00 

 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy  600 72 531 806,00 

 0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 

 600 2 860 681,00 

 700 250 000,00 

Spolu 3 110 681,00 

Spolu   94 083 430,00 

 

3. Okrem prvkov (projektov) uvedených v odseku 2 tohto článku kontraktu sú v programovej štruktúre SSC 

vedené aj nasledovné podprogramy a prvky (projekty), na ktoré môžu byť v priebehu rozpočtového roka 

rozpísané finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia: 

- 0530201 Výstavba cestnej siete, 

- 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest, 

- 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, 

- 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN (nad GAP), 

- 053020B Projekty CEF, 

- 053020C I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra 

- 053020G Rekonštrukciu a modernizáciu mostných objektov na cestách I. triedy, 

- 0530503 Projekty PPP - Balík 2 (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,  

Banská Bystrica - severný obchvat), 

- 0HF0205 Opatrenie 3.2.2 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie 

regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy, 

- 06E01 MD SR – Dopravná a telekomunikačná podpora, 

- 07T0A Implementácia rezortných politík. 

 

4. Okrem výdavkov uvedených v odseku 1 tohto článku kontraktu poskytne MD SR v roku 2026 SSC 

finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z priority cieľa politiky 3 

(opatrenie 3.2.2 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej 

mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy) P SK. Tieto finančné prostriedky 

poskytne MD SR len na základe platných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

na P SK a na základe schválenej žiadosti o platbu formou rozpočtového opatrenia MD SR. 

 

5. MD SR môže v priebehu roka 2026 upravovať – zvyšovať alebo znižovať záväzné ukazovatele uvedené 

v článku III na rok 2026 na základe rozpočtových opatrení MF SR a MD SR v súlade so zákonom  

č. 523/2004 Z. z., pričom tieto úpravy rozpočtu sa nepovažujú za zmenu alebo úpravu kontraktu 

a nepodliehajú postupu uvedenému v odseku 6 článku IX kontraktu. O všetkých rozpočtových 

opatreniach sú účastníci kontraktu povinní podľa § 15 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. viesť operatívnu 

evidenciu. Takéto zmeny však nesmú prekročiť limit verejných výdavkov štátneho rozpočtu  

na rozpočtový rok 2026. 

 

6. Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a)  zákona č. 523/2004 Z. z. bude sankcionované 

v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

7. SSC je povinná MD SR písomne na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií a elektronicky  

(na emailové adresy scdpk@mindop.sk, srf@mindop.sk) predkladať za sledovaný kalendárny mesiac:  

a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca  

podľa vzoru tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 kontraktu, 

b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru 

tabuľky č. 2 v prílohe č. 1 kontraktu, 

mailto:scdpk@mindop.sk
mailto:srf@mindop.sk
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c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 3 

v prílohe č. 1 kontraktu, 

d) prehľad čerpania bežných výdavkov (mimo prvku 0530104) podľa vzoru tabuľky č. 4 v prílohe č. 1 

kontraktu, 

e) prehľad úloh uložených ministrovi dopravy uznesením vlády SR podľa vzoru tabuľky č. 5 prílohy  

č. 1 kontraktu vo formáte xls., 

f) prehľad stavu prípravy pre rezervné projekty k prípadnému financovaniu projektov (realokácia)  

z Programu Slovensko podľa vzoru tabuľky č. 6 prílohy č. 1 kontraktu vo formáte xls., 

g) prehľad o stave prípravy stavieb podľa prílohy č. 3 kontraktu, 

h) prehľad vyhlásených verejných obstarávaní a zadaných objednávok, vo formáte xls. podľa prílohy 

č. 4 kontraktu,  

a to v termíne do 25 (dvadsaťpäť) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,  

za ktorý sa prehľady predkladajú. 

 

Článok IV 

Účel použitia finančných prostriedkov 

 

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania 

činností podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu stanovenom 

zriaďovacou listinou SSC.  

 

2. Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom Špecifikácie, ktorá je 

samostatným dokumentom, obsahujúcim časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2026, ktorý spracuje 

SSC podľa pokynov MD SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka menená podľa potrieb SSC alebo 

požiadaviek MD SR alebo možností štátneho rozpočtu v roku 2026.  

 

3. Špecifikáciu, ktorá bude zohľadňovať všetky finančné a vecné činnosti vykonané/zrealizované počas 

trvania kontraktu predloží SSC do 20.01.2027. 

 

4. Finančné prostriedky z prvku 053020A môže SSC použiť iba na financovanie projektov, na realizáciu 

ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC a MD SR  

na projekty financované z P SK. 

 

5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísať Špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ SSC, alebo ním 

písomne poverená osoba. Za MD SR sú osobami oprávnenými podpísať Špecifikáciu a jej aktualizácie 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálny riaditeľ sekcie rozpočtu 

a financovania MD SR, alebo nimi písomne poverená osoba. 

 

Článok V 

Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu 

 

1. MD SR je povinné vykonávať protokolárne štvrťročné priebežné hodnotenie vecného a finančného 

plnenia činností SSC (ďalej len „priebežné hodnotenie“). 

 

2. Priebežné hodnotenie podľa odseku 1 tohto článku kontraktu tvorí dokumentácia v rozsahu odseku 3, 

písm. a) až f) tohto článku kontraktu, pričom SSC je povinná predložiť MD SR dokumentáciu v rozsahu 

odseku 3, písm. a) až f) najneskôr do 25 (dvadsaťpäť) kalendárnych dní od ukončenia príslušného 

štvrťroka elektronicky na adresy srf@mindop.sk a scdpk@mindop.sk, pričom sprievodný list bude 

predkladaný zároveň aj písomne na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Priebežné 

hodnotenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom SSC, alebo ním písomne poverenou osobou, inak 

sa považuje za nedoručené. 

 

3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu za jednotlivé štvrťroky roka 2026 tvoria: 

mailto:srf@mindop.sk
mailto:scdpk@mindop.sk
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a) prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 

kontraktu, 

b) prehľad o stave prípravy stavieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 kontraktu, 

c) prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom, 

d) prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce, 

ktoré tvoria prílohu č. 4 kontraktu, 

e) prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov, 

f) prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby ciest budú tieto údaje poskytované 

po analytických skupinách. 

 

Článok VI 

Spôsob zverejnenia kontraktu a Výročnej správy za rok 2026 

Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 (sedem) dní odo dňa 

jeho podpisu. SSC zverejní Výročnú správu za rok 2026 na internetovej stránke do 30.04.2027. 

 

Článok VII 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Účastníci kontraktu majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí 

primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len  

na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 

uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Účastníci kontraktu spracúvajú osobné údaje v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Účastníci kontraktu informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len 

osobe, ktorej sa týkajú. 

 

3. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo 

inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, 

vyšetrovania a stíhania trestných činov. 

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na stránke www.mindop.sk, 

v časti Info pre občanov, Ochrana osobných údajov a účastník kontraktu podpisom tohto kontraktu 

potvrdzuje, že sa s nimi oboznámila. 

 

Článok VIII 

Osobitné protikorupčné ustanovenie 

 

1. Pri plnení tohto kontraktu sa SSC zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii 

a korupčnému správaniu. 

 

2. SSC podpisom tohto kontraktu vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou MD SR1, jej 

obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

 

3. SSC podpisom tohto kontraktu zároveň vyhlasuje, že: 

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov 

vyplývajúcich z tohto kontraktu, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu kontraktu alebo záväzkov 

vyplývajúcich z tohto kontraktu, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s MD SR, 

                                                           
1 https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/transparentnost/Protikorupcna _politika_MDVSR.pdf  

http://www.mindop.sk/
https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/transparentnost/Protikorupcna%20_politika_MDVSR.pdf
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e) bezodkladne oznámi MD SR akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť  

pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom MD SR, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu 

predmetu kontraktu s MD SR. 

 

4. SSC sa podpisom tohto kontraktu zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, 

projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tohto kontraktu, a to podľa Prílohy č. 5 - 

Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu. 

 

5. Tento kontrakt je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 5 tohto kontraktu. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu a účinnosť dňa 01.01.2026.  

 

2. Účastníci kontraktu sú povinní zverejniť kontrakt v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2026 pred podpísaním kontraktu sú 

považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.  

 

4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šesť) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MD SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC. 

 

5. Prílohy č. 1, 2, 3,4, 5 a 6 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu. 

 

6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi 

kontraktu. 

 

7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................................    V Bratislave dňa .................................... 

     

Za MD SR:       Za SSC: 

 

 

 

 

.............................................................                                         ................................................................ 

     PhDr. Juraj Lovásik, MPH                       Mgr. Norbert Polievka, MA  

generálny tajomník služobného úradu                       generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 ku kontraktu 

VZOR - Mesačný prehľad realizovaných výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy (v Eur) 

 

Tabuľka č. 1 

 

Prvok 0530104                                             SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2026) 

Skupina Názov 

 
Výkony - neúčelové 

 
Výkony - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Výkony spolu 
Zostatok 

spolu 

1 Zimná údržba   
 

      
  

 
      

  
  

2 Oprava a údržba ciest   
 

      
  

 
      

  
  

3 Dopravné značenie 
  

 

      
  

 
      

  
  

4 
Bezpečnostné zariadenia a 

vybavenie   
 

      
  

 
      

  
  

5 
Cestné teleso a 

odvodnenie   
 

      
  

 
      

  
  

6 Opravy a údržba mostov   
 

      
  

 
      

  
  

7 Ostatné objekty   
 

      
  

 
      

  
  

8 Sadovníctvo, cestná zeleň 
  

 

      
  

 
      

  
  

9 Ostatné činnosti   
 

      
  

 
      

  
  

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Prvok 0530104                         IVSC (uviesť príslušnú IVSC) za ...(uviesť príslušný mesiac/2026) 

Skupina Názov 

 
Výkony - neúčelové 

 
Výkony - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Výkony spolu 
Zostatok 

spolu 

1 Zimná údržba   
 

      
  

 
      

  
  

2 Oprava a údržba ciest   
 

      
  

 
      

  
  



 

 

Skupina Názov 

 
Výkony - neúčelové 

 
Výkony - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Výkony spolu 
Zostatok 

spolu 

3 Dopravné značenie   
 

      
  

 
      

  
  

4 
Bezpečnostné zariadenia a 
vybavenie   

 

      
  

 
      

  
  

5 
Cestné teleso a 

odvodnenie   
 

      
  

 
      

  
  

6 Opravy a údržba mostov   
 

      
  

 
      

  
  

7 Ostatné objekty 
  

 

      
  

 
      

  
  

8 Sadovníctvo, cestná zeleň   
 

      
  

 
      

  
  

9 Ostatné činnosti   
 

      
  

 
      

  
  

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Výkony - účelové: 

Analytická skupina 1,2,4,5,6,7,8,9 

  
Analytická 

skupina 
Okres Druh opravy 

Dĺžka úpravy 

(km) 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie k 

31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Výkony za 

príslušný mesiac 

Výkony 

kumulatívne od 

1.1.2026 

Zostatok 

SSC spolu              0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC BA             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC BB             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   



 

 

  
Analytická 

skupina 
Okres Druh opravy 

Dĺžka úpravy 

(km) 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie k 

31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Výkony za 

príslušný mesiac 

Výkony 

kumulatívne od 

1.1.2026 

Zostatok 

  2                   

  ...                   

                      

IVSC KE             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC ZA             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

 

Vodorovné a zvislé dopravné značenie (analytická skupina 3) 

  

Okres/číslo 

cesty 
Druh prác* 

Dĺžka/plocha 

úpravy/ks  
Zmluva/objednávka 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie 

k 31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 

SSC spolu               0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

                      

IVSC BA              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

IVSC BB              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      



 

 

  

Okres/číslo 

cesty 
Druh prác* 

Dĺžka/plocha 

úpravy/ks  
Zmluva/objednávka 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie 

k 31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Výkony za 

príslušný 

mesiac 

Výkony 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 

                      

IVSC KE             0,00  0,00   0,00 0,00  

   v tom:                     

                      

                      

IVSC ZA              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

*vodiace čiary, stredové čiary, prechod pre chodcov, smerové šípky, výmena zvodidiel, výmena značiek a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 2 

VZOR - Čerpanie výdavkov opravy a údržba ciest I. triedy SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2026) (v Eur) 

Prvok 0530104   

Činnosti SSC Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne  

od 1.1.2026 

Zostatok 

špeciálne činnosti (GR)          

v tom:          

          

špeciálne činnosti (IVSC)      

v tom:      

IVSC BA       

v tom:      

      

IVSC BB       

v tom:      

      

IVSC KE      

v tom:      

      

IVSC ZA      

v tom:      

      

SPOLU: 0,00  0,00 0,00 0,00 

 

Prvok 0530104                                             SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2026) 

Skupina Názov 

 
Čerpanie - neúčelové 

 
Čerpanie - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 
Čerpanie 

spolu 

Zostatok 

spolu 

1 Zimná údržba   
 

      
  

 
      

  
  

2 Oprava a údržba ciest   
 

      
  

 
      

  
  



 

 

Skupina Názov 

 
Čerpanie - neúčelové 

 
Čerpanie - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 
Čerpanie 

spolu 

Zostatok 

spolu 

3 Dopravné značenie   
 

      
  

 
      

  
  

4 
Bezpečnostné zariadenia a 
vybavenie   

 

      
  

 
      

  
  

5 Cestné teleso a odvodnenie 
  

 

      
  

 
      

  
  

6 Opravy a údržba mostov   
 

      
  

 
      

  
  

7 Ostatné objekty 
  

 

      
  

 
      

  
  

8 Sadovníctvo, cestná zeleň   
 

      
  

 
      

  
  

9 Ostatné činnosti   
 

      
  

 
      

  
  

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Prvok 0530104                         IVSC (uviesť príslušnú IVSC) za ...(uviesť príslušný mesiac/2026) 

Skupina Názov 

 
Čerpanie - neúčelové 

 
Čerpanie - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 
Čerpanie 

spolu 

Zostatok 

spolu 

1 Zimná údržba   
 

      
  

 
      

  
  

2 Oprava a údržba ciest 
  

 

      
  

 
      

  
  

3 Dopravné značenie   
 

      
  

 
      

  
  

4 
Bezpečnostné zariadenia a 

vybavenie   
 

      
  

 
      

  
  

5 Cestné teleso a odvodnenie   
 

      
  

 
      

  
  

6 Opravy a údržba mostov   
 

      
  

 
      

  
  

7 Ostatné objekty 
  

 

      
  

 
      

  
  

8 Sadovníctvo, cestná zeleň   
 

      
  

 
      

  
  

9 Ostatné činnosti 
  

 

      
  

 
      

  
  



 

 

Skupina Názov 

 
Čerpanie - neúčelové 

 
Čerpanie - účelové SUMÁR 

Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok Rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 
Čerpanie 

spolu 

Zostatok 

spolu 

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Čerpanie – účelové: 

Analytická skupina 1,2,4,5,6,7,8,9 

  
Analytická 

skupina 
Okres Druh opravy 

Dĺžka úpravy 

(km) 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie k 

31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Čerpanie za 

príslušný mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2026 

Zostatok 

SSC spolu              0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC BA             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC BB             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC KE             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   

  2                   

  ...                   

                      

IVSC ZA             0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom: 1                   



 

 

  
Analytická 

skupina 
Okres Druh opravy 

Dĺžka úpravy 

(km) 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie k 

31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Čerpanie za 

príslušný mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2026 

Zostatok 

  2                   

  ...                   

                      

 

Vodorovné a zvislé dopravné značenie (analytická skupina 3) 

  

Okres/číslo 

cesty 
Druh prác* 

Dĺžka/plocha 

úpravy/ks  
Zmluva/objednávka 

Zmluvná 

cena/PHZ 

Čerpanie 

k 31.12.2025 
Rozpočet 2026 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2026 

Zostatok 

SSC spolu               0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

                      

IVSC BA              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

IVSC BB              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

IVSC KE             0,00  0,00   0,00 0,00  

   v tom:                     

                      

                      

IVSC ZA              0,00 0,00  0,00  0,00  

   v tom:                     

                      

                      

*vodiace čiary, stredové čiary, prechod pre chodcov, smerové šípky, výmena zvodidiel, výmena značiek a pod. 



 

 

Tabuľka č. 3  

VZOR - Mesačný prehľad čerpania kapitálových výdavkov (v Eur) 

 

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic 

Por. č. OZ SSC RIS 
Číslo 

stavby 

Názov 

stavby 

Prvok ... (uviesť kód), zdroj (uviesť kód) 

(uviesť príslušný mesiac) Kumulatívne čerpanie od 1.1.2026 

Výkupy 
Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 

Strojné 

investície 
Celkom Výkupy 

Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 

Strojné 

investície 
Celkom 

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC BRATISLAVA                     

                              

               

                              

                              

SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA                     

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC KOŠICE                     

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC ŽILINA                     

SPOLU SSC                     

 

 

 



 

 

 

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova 

Por. č. OZ SSC RIS 
Číslo 

stavby 

Názov 

stavby 

Prvok ... (uviesť kód), zdroj (uviesť kód) 

(uviesť príslušný mesiac) Kumulatívne čerpanie od 1.1.2026 

Výkupy 
Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 

Strojné 

investície 
Celkom Výkupy 

Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 

Strojné 

investície 
Celkom 

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC BRATISLAVA                     

                              

               

                              

                              

SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA                     

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC KOŠICE                     

                              

                              

                              

                              

SPOLU IVSC ŽILINA                     

SPOLU SSC                     

 

 

 

 



 

 

Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy SR 
               

Prvok RIS 
Číslo 

stavby/projektu 

Názov 

stavby/projektu 
Účel použitia Rozpočet Upravený rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2026 

Zostatok  

                 

           

     SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 4  

VZOR - Mesačný prehľad čerpania bežných výdavkov (v Eur) 

 
Prvok 0530101 – Správa a prevádzka SSC, v tom 630 Tovary a služby  (zdroj 111, 72e) 

 

Prvok/zdroj Účel použitia (položka ekonomickej klasifikácie) Rozpočet Upravený rozpočet 
Čerpanie za príslušný 

mesiac 

Čerpanie kumulatívne 

od 1.1.2026 
Zostatok 

   

  

    

  
    

    

    

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                              
Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy SR 

            

Prvok Účel použitia (položka ekonomickej klasifikácie) Rozpočet Upravený rozpočet 
Čerpanie za príslušný 

mesiac 

Čerpanie kumulatívne 

od 1.1.2026 
Zostatok  

   

  

     

  

  

      

      

      

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 ku kontraktu 

Tabuľka č. 5 

VZOR – Evidencia úloh uložených ministrovi dopravy uznesením vlády SR 

 

Číslo 

uznesenia 

Číslo 

úlohy  

Znenie úlohy 
Dátum povinného 

splnenia 

Aktuálny stav plnenia Hlásenie 

Finančný dopad v Eurách Druh 

výdavku/prvok 

financovania 2026 2027 2028 

          

          

          

          

 
 

Spôsob vypĺňania: 
Hlásenie, tzn. úloha je: 

 rozpracovaná 

 splnená v termíne 

 splnená s oneskorením 

 nesplnená 

 
Druh výdavku:  

KV – kapitálový výdavok 

BV – bežný výdavok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:Source.label/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:Source.label/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:label/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:label/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:deadline/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:deadline/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:deadline/direction:asc
http://intranet/apps/cake_vladna_agenda_2017/tasks/index/sort:task_status_id/direction:asc


 

 

Príloha č. 1 ku kontraktu 

Tabuľka č. 6 

VZOR – Prehľad stavu prípravy pre rezervné projekty k prípadnému financovaniu projektov (realokácia) 

z Programu Slovensko 

 

Zámer národného 

projektu 
Názov projektu 

Stav prípravy 

súťažných podkladov 

Predpokladaný termín 

zaslania podkladov  

do systému EMA/EVO 

Predpokladaný 

termín vyhlásenia 

VO 

Lehota výstavby*  

(v mesiacoch) 
PHZ v Eur 

Začatie 

stavebných prác 

schválený 

 
I/15 Stropkov, preložka cesty  

 
✔  VO vyhlásené 

08.10.2025 
36 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT kraji - 
križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov 

 
 

 12 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v KE a PO 

kraji – I/15 okr. hr. VV/SP – Turany nad Ondavou 
 

 ✔  VO vyhlásené 

03.07.2025 
18 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v KE a PO 
kraji – I/74 Ladomirov - Ubľa 

 
 

 8 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa v ZA 
a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada – 

Ružomberok 

 
 

 15 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/66 
Krupina 

 
 

 15 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/66 

Vaľkovňa - Šumiac 
 

 
 12 mesiacov   

 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v KE a PO 
kraji – I/66 Ždiar – hr. pr. SR/PR, Podspády – Jurgów I.časť 

 
 

 12 mesiacov   

schválený 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 

Hnúšťa 
 

 
 12  mesiacov   

* do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, ktoré bude riešené v zmysle podmienok Fidic  

 
Stav prípravy súťažných podkladov: 

Uviesť stručný popis stavu prípravy, či sa už začalo pracovať na podkladoch, sú v procese prípravy alebo sú hotové vrátane termínu ukončenia prípravy/prípadne začatia prípravy  
(ak je nejaký problém prosím uviesť) 

 

Začatie stavebných prác: 
Formát mm/rrrr 

Uviesť najneskorší možný termín, v ktorom je nevyhnutné začať stavebné práce tak, aby bolo možné projekt financovať z Programu Slovensko 

 
 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 ku kontraktu 

 

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb 

       

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb Termín plnenia 

Výkon centrálnej technickej evidencie ciest SR 

 

priebežne počas roka 2026 

 

Spracovanie operačného plánu zimného obdobia 2026/2027  

 
do 15.októbra 2026 

Zostaviť poradie naliehavosti úsekov ciest I. triedy navrhovaných na rehabilitáciu v roku 2027 v rámci SHV a zaslať ho  

na Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MD SR  

 

do 28. novembra 2026 

 

Zostaviť poradie naliehavosti mostov na cestách I. triedy navrhovaných na opravu, rekonštrukciu, prestavbu v roku 2027  

v rámci SHM a zaslať ho na Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MD SR 

 

do 28. novembra 2026 

 

Vypracovanie a zaslanie plánu opráv a údržby na rok 2027 na MD SR na email: scdpk@mindop.sk a srf@mindop.sk do 30.novembra 2026 

Vypracovanie a zaslanie investičného plánu na roky 2027 – 2029 na MD SR na email: scdpk@mindop.sk a srf@mindop.sk  do 30. novembra 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdpk@mindop.sk
mailto:srf@mindop.sk
mailto:scdpk@mindop.sk
mailto:srf@mindop.sk


 

 

Príloha č. 3 ku kontraktu 

Prehľad o stave prípravy stavieb 

 
Vysvetlivky: 
ŠtRe Štúdia realizovateľnosti VO                                                                                               VO Verejné obstarávanie                                                                                   DSP Dokumentácia na stavebné povolenie 

TŠ Technická štúdia                                                                                                                    SZ Stavebný zámer                                                                                            SP Stavebné povolenie 

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie                                                                      HMG Harmonogram prípravy                                                                            VP Vykonávací projekt 
ZS EIA Záverečné stanovisko EIA                                                                                             OPS Overenie projektu stavby                                                                           DSZ Dokumentácia stavebného zámeru  

8a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a                                                 DIP Dopravno-inžiniersky prieskum                                                                  DRS Dokumentácia na realizáciu stavby 

RoSZ  Rozhodnutie o stavebnom zámere                                                                                   GP geometrický plán 

PS Projekt stavby                                                                                                                        AD Autorský dohľad 

MPV Majetkovoprávne usporiadanie                                                                                         DÚR Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

DP Dokumentácia na ponuku                                                                                                     ÚR Územné rozhodnutie 
 

Formát vypĺňaných údajov: 

dodané/zabezpečené/právoplatné: dd.mm.rrrr 
plánované: mm/rrr 

Č. 

stavby 
Stavba 

Dĺžka 
úseku 

v km 

Stav 
prípravy 

projektu 

(najvyšší 
ukončený 

stupeň) 

EIA 

ukončenie 

Podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(stavebný zákon) 

Podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

MPV DP 
VO na zhotoviteľa 

stavby 

Predpokladaný 

termín výstavby 
Aktuálne 

prebiehajúca 

fáza 
prípravy 

 

SZ RoSZ PS OPS DÚR ÚR DSP SP 

 

(právoplatné 

ZS EIA) 

(prebratie 

SZ) 

(právoplatné 

RoSZ) 

(prebratie 

PS) 

(právoplatné 

OPS) 

(prebratie 

DÚR) 

(právoplatné 

ÚR) 

(prebratie 

DSP) 

(právoplatné 

SP) 

(prebratie 

MPV k 
SP/OPS) 

(prebratie 

DP) 

(začiatok 

VO) 

(podpis 

zmluvy) 
začiatok ukončenie 

 

  Mostné objekty 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

 

                                         

                     
 Rekonštrukcie križovatiek 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

                                         

                     

Modernizácie  a rekonštrukcie vybraných úsekov ciest  

                     

                     

Obchvaty a preložky  

                     

                     

Ostatné projekty cestnej infraštruktúry  

                     

                     



 

 

Príloha č. 4 ku kontraktu 

Prehľad stavu verejného obstarávania 

 

P. č. 
Org. 

zložka 

Predmet 

zákazky 
(T, S, SP) 

Názov 

predmetu 
zákazky 

Zdroj 

financovania 

Dátum 
zaslania do 

systému 

EMA/EVO 

Dátum 

vyhlásenia 

vo 
Vestníku 

VO 

Cena 

ZoD/objednávky 
EUR bez DPH 

Cena 

ZoD/objednávky 
s DPH 

Dátum podpisu 

ZoD/Objednávky 

Predpokladané 

čerpanie v roku 
2026 v EUR 

Predpokladané 

čerpanie v roku 
2027 v EUR 

Poznámka/link na zmluvu, 

objednávku 

     

 

    

  

 

     

 

    

  

 

 

 
Vysvetlivky: 

T, S, P  tovary, služby, stavebné práce      

VO  verejné obstarávanie 
ZOD  zmluva o dielo 

ŠR BV  štátny rozpočet bežné výdavky  

ŠR KV  štátny rozpočet kapitálové výdavky  
ŠF  štrukturálne fondy  
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Príloha č. 5 ku kontraktu 

Protikorupčná doložka 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tohto kontraktu sa SSC zaväzuje, že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 

korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu 

zástupcovi MD SR alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene MD SR, s cieľom 

urýchliť bežné činnosti MD SR alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa 

na uzavretí alebo realizácii tohto kontraktu,  

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho 

mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo 

inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tohto kontraktu alebo prisľúbila, 

ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, 

zachovávaní, či realizácii zmluvných vzťahov s MD SR, SSC bezodkladne oznámi túto skutočnosť 

príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia 

túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu  korupcia@mindop.sk, 

c) v prípade, keď ho MD SR upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, je SSC povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní 

podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. MD SR môže prijať potrebné opatrenia na 

ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia 

je dôvodom na vypovedanie tohto kontraktu. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že SSC sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo 

inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tohto kontraktu,  

MD SR je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tohto kontraktu  

s okamžitou platnosťou bez toho, aby MD SR vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti  

za odstúpenie MD SR od tohto kontraktu, ak nebolo dohodnuté inak. SSC sa zaväzuje, že ak sa 

preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní MD SR v maximálnom možnom 

rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky. 

 

Vysvetlenie pojmov: 

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody 

akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez 

sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými 

právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v 

súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia 

sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 

právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 

protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení 

služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku 

na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné 

odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; 

fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné 

styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo 

majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, 

z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe 

predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou 

vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 



 

 

Príloha č. 6 ku kontraktu 

 

Limit verejných výdavkov na rok 2026 

Organizácia: 00003328 Slovenská správa ciest 

Štruktúra 2026 

Limit verejných výdavkov vlastný 94 255 156,00 

    Prostriedky štátneho rozpočtu zahrnuté do LVV 94 083 430,00 

    Ostatné prostriedky zahrnuté do LVV 100 000,00 

    Kapitálové príjmy -180 000,00 

    Imputované poistné 257 726,00 

 


